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INTRODUCCION

Las presentes Bases Administrativas Especiales forman parte de los antecedentes del Concurso
Publico “Construccion Museo Regional de la Memoria y los DDHH, Region del Biobio”, en adelante
MMDDHH, que es convocado de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 513 de fecha
23/07/1996, que autoriza a la Direccién de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas para
convocar Concursos de Anteproyectos de Arquitectura; y por lo dispuesto en la Resolucién DGOP N°
144 de 21/02/1997, que aprueba las Bases Generales para Concursos de Anteproyectos de la
Direccién de Arquitectura.

La Direccion de Arquitectura MOP, convoca a los arquitectos chilenos o extranjeros habilitados para
ejercer la profesidon en Chile, para participar en el Concurso Publico “Construccion Museo Regional
de la Memoria y los DDHH, Region del Biobio”, con el fin de elegir en forma igualitaria y
transparente una propuesta arquitectdnica armadnica y equilibrada, que satisfaga de manera integral
los requerimientos conceptuales, espaciales y funcionales, de acuerdo a lo establecido en las Bases
Generales, Bases Especiales, sus Anexos, Términos de Referencia y en las series de respuestas a
consultas y/o aclaraciones al Concurso, cuando las hubieren.

CONCURSO DE ANTEPROYECTO

El Concurso tiene por objetivo seleccionar la mejor alternativa para el desarrollo de un proyecto de
disefo integral, necesario para construir una infraestructura de arquitectura distintiva e icénica que
albergue el funcionamiento del MMDDHH. La Construccion del Museo Regional de la Memoria y los
DDHH se enmarcan dentro de los métodos de compensacion propuestos por el Estado en el Informe
emanado de la “Comision Nacional de Politica y Tortura” o Informe “Valech”.

Mediante un Concurso de Anteproyecto de Arquitectura se logra realizar grandes convocatorias con
mas opciones de elegir la propuesta arquitectdnica que represente los intereses de la Corporacion
Regional por la Memoria y Derechos Humanos y de la regién en general; concurso en el cual se
presentan diversos equipos multidisciplinarios con aportes de nuevas ideas y propuestas que
enriquecen la arquitectura publica.

Los Concursos realizados por la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, permiten
ser un aporte a la nueva arquitectura contemporanea Chilena, apuntando a la democratizacion y
vanguardia en la edificacion publica. Ademas se genera una plataforma para la difusién de la labor en
Infraestructura Publica que realiza el Estado a través del Ministerio de Obras Publicas.

ANTEPROYECTO GANADOR
El anteproyecto ganador del Concurso podrd dar origen a un contrato de Consultoria de Disefio
denominado “Construccion Museo Regional de la Memoria y los DDHH” de |la Region del Biobio.
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Esto incluye el desarrollo de la arquitectura, especialidades, urbanizacién y los antecedentes y
estudios necesarios, para la correcta ejecucién de la obra, segln lo establecido en los respectivos
Términos de Referencia y demas antecedentes que forman parte del Concurso.

En el caso de que la Direccién de Arquitectura adjudique el proyecto de disefio, dicho contrato se
regird por la normativa correspondiente del Reglamento para la Contratacion de Trabajos de
Consultoria, Decreto MOP N2 48 de 1994 y sus modificaciones; las respuestas y/o aclaraciones
emitidas durante el Concurso, si las hubiere, los Términos de Referencia y demas antecedentes que
forman parte del Concurso.

PREMIOS.

El concurso contempla los premios y menciones honrosas, cuyos montos en pesos chilenos seran:
Primer lugar: Un premio de $ 10.000.000.-

Segundo lugar: Un premio de $ 6.500.000.-

Tercer lugar: Un premio de $ 3.500.000.-

Una Mencion Honrosa: Un premio de $ 1.000.000.-

Los premios incluyen los impuestos respectivos, de acuerdo a la legislacidon vigente en Chile y no
consideran reajuste para pago de premios.

FINANCIAMIENTO

Presupuesto de la Direccién de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas.

Segun Decreto N° 914 del Ministerio de Hacienda de fecha 19.07.2016, que identifica y modifica
iniciativas de inversion en el presupuesto del Sector Publico.

ANTECEDENTES DEL CONCURSO

Los siguientes antecedentes se entregan a los participantes:

v Decreto MOP N° 513 de 23/07/1996, que autoriza a la Direccidén de Arquitectura para convocar a
Concursos de Anteproyectos de Arquitectura.

v Resolucién D.G.O.P. N2 144 de 21/02/1997, que aprueba las Bases Generales para Concursos de
Anteproyectos de la Direccidn de Arquitectura, (en adelante Bases Generales).

v Bases Administrativas Especiales del Concurso.

v Anexos Técnicos

Anexo 1 Programa Arquitectonico Museo Regional de la Memoria y los DDHH
Anexo 2 Cronograma Concurso

Anexo 3 Perfil etapa de disefio aprobado por MDS

Anexo 4 Borrador Guion Museogréfico

Anexo 5 | Términos de Referencia Disefio

Anexo 6 Disposiciones Técnicas Normativas de Estructuras y Mecdnica de Suelos
Anexo 7 Manual de Disefio Pasivo y Eficiencia Energética

Anexo 8 Informe preliminar Modelo de Gestién

Anexo 9 Guia de Disefio Equitativo

Anexo 10 | Certificado de Informaciones Previas del lote

Anexo 11 | Ficha IDI RS 2016

Anexo 12 | Informe de Prisidn, Politica y Tortura (Informe Valech)
Anexo 13 | Listado de agrupaciones de DDHH Biobio

Anexo 14 | Listado de detenidos desaparecidos Biobio




10.

11.

Anexo 15 | Listado de ejecutados politicos Biobio

Anexo 16 | Plan Seccional Ribera Norte

Anexo 17 | Plano de loteo del terreno

Anexo 18 | Certificados de Factibilidades de servicios basicos

Anexo 19 | Viietas Laminas y logos MOP

Anexo 20 | Fotografias del terreno

Anexo 21 | Carta compromiso tipo equipo consultor

Anexo 22 | Declaracion Simple conocimiento de antecedentes
Anexo 23 | Carta Compromiso Visita a Terreno Arquitecto/a

Anexo 24 | Carta Compromiso Visita a Terreno Ingeniero/a Calculista
Anexo 25 | Pauta para elaborar Plan de mantenimiento de la exhibicién en museos.

AUTORIDADES DEL CONCURSO.
Las autoridades del concurso, de conformidad de lo dispuesto en el Articulo 4° de las Bases
Generales, seran las siguientes:

7.1. Autoridad Promotora: La Direccion de Arquitectura
El Concurso es organizado por la Direccion Nacional de Arquitectura del MOP y para todos los
efectos legales, esta institucién sera la Autoridad Promotora.

7.2. Autoridad Directora del Concurso: La Directora del Concurso
La Directora del Concurso Srta. Daniela Kairies Alvarado, Arquitecta de la Direccién de
Arquitectura Regién del Biobio y Director Subrogante Sr. Felipe Hosiasson Saavedra,
Arquitecto Direcciéon de Arquitectura del Nivel Central, fueron designados mediante
Resolucidn Exenta DA N° 836 de fecha 17/08/2016.

7.3. Autoridad Calificadora: El Jurado del Concurso
Los integrantes titulares y subrogantes del jurado serdn designados por resolucion exenta de
la Directora Nacional de Arquitectura, segin lo indicado en el Articulo 9 y 11 de las Bases
Generales.

EL MANDANTE
Es el Ministerio de Obras Publicas a través de la Direccion de Arquitectura.

EL PATROCINANTE
El Concurso estara patrocinado por el Colegio de Arquitectos de Chile AG.

EL DIRECTOR DEL CONCURSO

Las funciones del Director del Concurso estan establecidas en los Articulos 7 y 8 de las Bases
Generales, siendo el coordinador con las otras autoridades del Concurso y sera responsable de toda
funcién relacionada con el desarrollo general del Concurso.

EL JURADO
Los integrantes del Jurado son las siguientes personas, segln se establece en el Articulo 9 de las
Bases Generales:

11.1. Ministro de Obras Publicas
Serd el Ministro de Obras Publicas o funcionario de su dependencia que designe en su



11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

representacién, segin Numeral 1 del Articulo 9 de las Bases Generales.

Directora Nacional de Arquitectura
Serd la Directora Nacional de Arquitectura o funcionario Arquitecto de su dependencia que
designe en su representacion segliin Numeral 3 del Articulo 9 de las Bases Generales.

Un Arquitecto de Nivel Central de la Direccién de Arquitectura
Sera un funcionario arquitecto del Nivel Central designado por la Directora Nacional, segln
Numeral 4 del Articulo 9 de las Bases Generales.

Un Arquitecto de Nivel Regional de la Direccion de Arquitectura
Serad un funcionario Arquitecto designado por la Directora Nacional, segin Numeral 5 del
Articulo 9 de las Bases Generales.

Arquitecto en representacion del Colegio de Arquitectos de Chile AG.

Su desempeiio sera a honorarios. Arquitecto designado por el Colegio de Arquitectos de Chile,
quien tendra las mismas obligaciones y atribuciones del resto del Jurado, segiin Numeral 6 del
Articulo 9 de las Bases Generales.

Arquitecto representante de los Concursantes

Su desempeiio sera a honorarios. Sera determinado por los Concursantes, segin Numeral 7
del Articulo 9 de las Bases Generales. Resultara Representante de los concursantes y miembro
titular del Jurado aquél que haya obtenido el mayor nimero de votos, y suplente el que
obtenga la 22 mayoria, en caso de impedimento o no aceptacion del titular.

Intendente de la Region del Biobio
Serd el Intendente o funcionario Arquitecto de su dependencia que designe en su
representacion, segun Numeral 8 del Articulo 9 de las Bases Generales.

Seremi Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Regidon del Biobio

Sera el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o funcionario
Arquitecto de su dependencia que designe en su representacion, segun Numeral 8 del Articulo
9 de las Bases Generales.

Seremi Ministerio de Obras Publicas, Region del Biobio

Serd el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Obras Publicas o funcionario
Arquitecto de su dependencia que designe en su representacion, segin Numeral 8 del Articulo
9 de las Bases Generales.

Directora Regional Consejo de la Cultura y las Artes, Region del Biobio
Sera la Directora Regional Consejo de la Cultura y las Artes o funcionario de su dependencia
gue designe en su representacion, segin Numeral 8 del Articulo 9 de las Bases Generales.

Alcalde de la Municipalidad de Concepcion
Serd el Alcalde de la Municipalidad de Concepciéon o funcionario de su dependencia que
designe en su representacion, segin Numeral 8 del Articulo 9 de las Bases Generales.

Presidenta de la Corporacion Regional por la Memoria y los DDHH, Regidon del Biobio

Su desempefio sera ad-honorem. Cuando esté imposibilitado de asistir personalmente, podra
ser reemplazado por un miembro de la Corporacidn, quien tendra las mismas obligaciones y
atribuciones del resto del Jurado, segin Numeral 8 del Articulo 9 de las Bases Generales.



12,

13.

14.

REPRESENTANTES DEL MANDANTE Y ASESORES DEL JURADO

Segun se dispone en el Articulo 10° de las Bases Generales el jurado podra contar con representantes
del mandante y asesores, quienes tendran derecho a voz y sin voto.

Los asesores se referiran, solamente, a la materia en duda, habiendo declarado anteriormente no
tener conocimiento previo de los trabajos que se juran.

Los Asesores no pueden ser participantes del Concurso y estaran sujetos a las inhabilidades aplicables
a los concursantes segun asi lo establece el Articulo 18 de las Bases Generales y no podran tener
vinculos profesionales con los Concursantes.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

Iniciada la publicacidon los plazos del Concurso se contabilizan en dias corridos. En caso que la fecha
de los plazos del Concurso coincida con un dia sdbado, domingo o festivo, se fijard como plazo de
entrega el dia habil inmediatamente siguiente.

Etapa Plazos Hora

Publicacion Diario Oficial y Otros Dia 1° -
Inscripcion de Concursantes Hasta dia 6° 14:00 hrs
Visita Optativa a Terreno Dia 7° 11:15 hrs
Plazo Consultas Hasta dia 18° 14:00 hrs
Plazo Respuesta y Aclaraciones Hasta dia 37° 18:00 hrs
Entrega y Recepcion de Anteproyectos Dia 70° 14:00 hrs
Constitucion del Jurado Dia 76° 11:00 hrs
Fallo Dia 83° 18:00 hrs
Exposicion Trabajos Hasta Dia 98° 18:00 hrs
Notificacidn de los resultados del concurso Hasta dia 90° 18:00 hrs
Recepcidn de antecedentes para el pago de

premios Hasta dia 98° 14:00 hrs
Pago de Premios Hasta dia 106° 14:00 hrs

FUNCIONAMIENTO DEL JURADO

Segun se dispone en los Articulos 12° al 16° de las Bases Generales.

El Jurado del Concurso realizara las sesiones en la ciudad de Concepcion, Regién del Biobio, en
dependencias, horarios y fechas, a comunicar oportunamente por la Directora del Concurso.

14.1. Inhabilidades del Jurado
Seran las indicadas en el Articulo 12° de las Bases Generales.

14.2. Constitucion del Jurado
El Director del Concurso informara sobre el resultado de la eleccién del Representante de los
Concursantes, quien se identificara ante el jurado.

Los miembros del jurado deberan aceptar por escrito su nominacion, indicando quién les
subrogara y/o representard segun sea el caso.

El jurado, citado por el Director de Concurso, se constituira el dia y hora indicada en el punto
N°13 de las presentes Bases.



14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Si por razones especiales alguna de estas personas no pudiera participar en el desarrollo
normal de la calificacién de los anteproyectos, deberd dar aviso oportuno al Director del
Concurso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 12 de las Bases Generales.

El Jurado iniciara sus actividades con la asistencia de a lo menos el 60% de sus integrantes, de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 13 de las Bases Generales; en caso contrario, se citara a
una nueva sesion. En esta reunién el jurado deberd acordar los criterios a que se ajustara su
tarea, a fin de asegurar la valorizacion imparcial de todos los trabajos.

Evaluacion y Calificacion de los Anteproyectos

Corresponde al Jurado el estudio y la calificacidon de los anteproyectos, asi como también,
declarar fuera de Concurso a todo anteproyecto que no se ajuste a las instrucciones, segun lo
indican los Articulos 13 y 14 de las Bases Generales; siendo su obligacidon informarse
adecuadamente de los antecedentes del Concurso.

El Jurado deberd establecer los criterios de acuerdo a la finalidad y objetivos del certamen.

Descalificacion

Todos los antecedentes de la entrega, deberan contemplar el anonimato requerido, segun lo
dispone el Articulo 23 de las Bases Generales; y todo anteproyecto que no cumpla con la
formalidad de la presentacion de las ldminas y presentacién digital mencionadas sera
descalificado.

Fallo del Concurso
El jurado deberd emitir su Fallo definitivo el dia y hora indicada en el punto N°13 de las
presentes Bases.

Los integrantes del Jurado sélo podran emitir fallo si han participado en, a lo menos, un 60%
del nimero total de reuniones. Las deliberaciones del Jurado son secretas, solo, hasta
producido el fallo y abiertos los sobres de identificacién de los concursantes.

Las decisiones del Jurado, con la excepciéon contemplada en el Articulo 28 de las Bases
Generales, se tomardn con el voto conforme de la mayoria de sus miembros asistentes a las
deliberaciones correspondientes; y en caso de empate dirimira su Presidente.

Dictado el Fallo, en el contexto del concurso, sus miembros no podran emitir otras opiniones y
dar otras explicaciones que las contenidas en dicho documento del concurso.

Lo anterior, sin perjuicio de que el Representante de los Concursantes, con la asesoria del
Director de Concurso, debera efectuar una charla explicativa sobre el veredicto del jurado a
los participantes que lo soliciten.

Acta Final

La decision final del Jurado o Fallo, serda expresada en un Acta Final por una comision
constituida por el arquitecto representante de los concursantes, el representante del Colegio
de Arquitectos A.G. y por un miembro del jurado elegido por ellos mismos. Dicha comision
contard con la correspondiente asesoria del Director del Concurso. Esta incluird los
fundamentos y criterios del Fallo, asi como también consideraciones y recomendaciones
pertinentes tanto para el Anteproyecto del concursante ganador como para los otros
premiados.

Emitido el Fallo, si al abrirse los sobres de identificacion para nominar a los arquitectos

premiados se comprobara alguna discrepancia y/o alguna de las inhabilidades estipuladas en
las presentes Bases, el anteproyecto correspondiente sera declarado fuera de Concurso. Al
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15.

16.

17.

quedar fuera del Concurso algunos de los anteproyectos premiados por alguna discrepancia
y/o inhabilidad, el Jurado esta facultado para declarar desierto el Concurso.

Las actas y documentos del fallo del Concurso seran publicadas en el sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se conozca el fallo del jurado.

14.7. Asignacion de Premios
Corresponde al Jurado la asignacion del primer, segundo y tercer premio; asi como también la
mencién honrosa de este Concurso.

El jurado queda facultado para declarar desierto el Concurso o cualquiera de los premios
establecidos en estas Bases. En estos casos el jurado debera fundamentar las razones para la
toma de esta decision.

PARTICIPANTES

Podran participar los arquitectos chilenos o extranjeros que estén habilitados legalmente para ejercer
la profesion en Chile, los que deberan formar equipos profesionales multidisciplinarios, constituidos
por arquitectos, ingenieros, y otros profesionales o especialistas que el Anteproyecto requiera para
su buen desarrollo; sin perjuicio, de los requerimientos solicitados una vez contratado el disefio al
equipo ganador del Concurso.

Para los efectos de la presentacion del Anteproyecto, el equipo de trabajo minimo del Concursante,
debera estar compuesto por los siguientes profesionales:

a) Arquitecto

b) Especialista Estructural

Los requerimientos de estos profesionales, quedan establecidas en Numeral 1.5.1. de los Términos de
Referencias del Concurso.

Para el Concursante y los integrantes de su equipo regirdan las inhabilidades y obligaciones
establecidas en el articulo 18 y 19 de las Bases Generales.

PUBLICACION DE BASES Y SUS ANTECEDENTES

La publicacién del Concurso se llevara a cabo dentro de los primeros quince (15) dias habiles después
de la fecha en que la Resolucidn que aprueba las Bases Administrativas Especiales ingrese totalmente
tramitada por Oficina de Partes de la Direccidn de Arquitectura.

La publicacidon se hara en el Diario Oficial, diario de circulacidon nacional y diario de circulacion
regional. Adicionalmente se publicard en el sitio web www.mercadopublico.cl, donde estaran
disponibles los antecedentes del Concurso.

INSCRIPCION DE PARTICIPANTES
Los participantes una vez publicado el Concurso deberan inscribirse hasta el dia indicado en el punto
N°13 de las presentes Bases.

La inscripcidn de los participantes sera obligatoria a través de un “Formulario de Inscripcidon”, que se
solicitard y entregara con todos los datos, via correo electronico a la Directora del Concurso,
daniela.kairies@mop.gov.cl, con copia al Director Subrogante, felipe.hosiasson@mop.gov.cl.

El Director del Concurso, debera confirmar la recepcién, para validar el recibo de la misma; en caso
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18.

19.

20.

de no ocurrir este proceso, la inscripcion se entiende como no recibida.

VISITA A TERRENO

Se realizard una visita de caracter optativo al lugar de emplazamiento, saliendo a las 11:15 horas
desde las oficinas de la Direccion Regional de Arquitectura (DRA), ubicada en calle Prat N°501, 6to
piso, Concepcidn y para la cual, cada concursante inscrito debera contar con su propia movilizacién al
terreno.

Esta se realizara en el dia y hora indicada en el punto N°13 de las presentes Bases.

La Directora de Concurso y/o el Director subrogante estaran a cargo de la visita; quienes ademas,
podran ser acompafiados por otros funcionarios de la Direccién de Arquitectura y/o representantes
de la entidad Mandante, y/o usuarios.

Las consultas que se presenten durante la visita a terreno deberan ser canalizadas en el proceso de
preguntas y respuestas del presente Concurso.

CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

Las consultas de los participantes inscritos, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22 de las Bases
Generales, se haran por escrito a la Directora del Concurso, desde la publicacién del Concurso hasta
el dia y hora indicada en el punto N°13 de las presentes Bases. Las consultas escritas podran
entregarse directamente en la Oficina de Partes de la Direccion Nacional de Arquitectura, en la
Oficina de Partes de la Direccién Regional de Arquitectura de la region del Biobio o realizarse a través
del sitio www.mercadopublico.cl.

También, las consultas podran ser dirigidas al correo electronico del Director del Concurso,
daniela.kairies@mop.gov.cl o al del Director del Concurso subrogante felipe.hosiasson@mop.gov.cl.

Las consultas seran contestadas por escrito por la Directora del Concurso, asi como las aclaraciones
qgue estime realizar, las que serdn entregadas a los participantes inscritos a través de la Oficina de
Partes de la Direccién Nacional de Arquitectura o de la Oficina de Partes de la Direccion Regional de
Arquitectura.

Todas las consultas, respuestas y aclaraciones se encontraran disponibles en el sitio web
www.mercadopublico.cl.

Serd responsabilidad de los participantes cerciorarse de la existencia de la Serie de Preguntas y
Respuestas y de Aclaraciones del concurso, las cuales pasaran a formar parte de los antecedentes del
Concurso de Anteproyecto y del posterior desarrollo de la Consultoria de Disefio.

PRESENTACION DE LOS ANTEPROYECTOS

La participacion de los Concursantes, sera bajo anonimato, el que se mantendra durante todo el
desarrollo del Concurso. Para lo cual, toda la planimetria y documentos anexos que constituyan el
trabajo entregado por cada Concursante, no deberan tener firmas, seudénimos o marca
identificadora alguna. El incumplimiento de lo anterior sera motivo de descalificacién.

En el momento de la recepcidn de los trabajos se le entregara a cada Concursante un recibo con un
nimero que provisoriamente se anotara en su legajo. El Director del Concurso reemplazar3,
posteriormente, esta cifra por el nUmero clave con el que figurara el anteproyecto ante el jurado. Los
Concursantes no deberan revelar la identidad de sus trabajos, ni mantener comunicacion referente al
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concurso con el Jurado, con el Promotor o con el Director del Concurso, salvo en la forma establecida
en las Bases Generales.

El idioma oficial para la presentacidn de las postulaciones y sus antecedentes sera el espafiol. Todos
los antecedentes en otros idiomas deberan contar con una traduccién al espafiol.

El Concurso considera la presentacion de los siguientes antecedentes:

20.1 LAMINAS
Se considera la presentacién de 3 (tres) laminas en formato de 150 cm x 80 cm, vertical, en
papel blanco, adherida sobre panel de cartén pluma de 5 mm de espesor y del mismo tamafio,
de acuerdo a formato y vifieta adjunta, Anexo 19.

Las Idminas seran entregadas extendidas, sin doblar, embaladas en material opaco rigido de
manera que garantice su anonimato y seguridad.

Los planos de plantas, cortes y elevaciones seran dibujados a través de medios asistidos por
computacion, con escala, de forma técnica; en su delineacién se utilizard tono negro, las
imagenes deben ser presentadas solo en forma horizontal o vertical, y se aceptara el uso de
patrones graficos que permitan una mejor comprension. Se permite la utilizacion de color. La
vifieta es la indicada en Anexo 19.

La propuesta deberd venir graficada en las siguientes |laminas:

Lamina 1:

a) Fundamentos de la propuesta
Criterios de intervencion, criterios estructurales, criterios de eficiencia energética y
criterios de integracion al lugar. Lo anterior, por medio de imagenes, esquemas espaciales
y memoria explicativa.

b) Plano de emplazamiento con cubierta, escala 1:250
Debe incluir la totalidad del conjunto y su integracién en el entorno.

Lamina 2:

a) Planta de arquitectura Nivel Principal del Proyecto, escala 1:100 Debe indicar accesos.

b) Plantas de Arquitectura por Nivel, escala 1:100
En esta lamina se podra anexar esquemas e imagenes que apoyen la comprensién de las
plantas.

Lamina 3:

a) Corte transversal, escala 1:100.

b) Corte longitudinal, escala 1:100.

c) Elevaciones, escala 1:100.

d) Vistas Interiores, Exteriores y Axonométrica.

20.2. PRESENTACION POWER POINT
Sera obligatoria la presentacion de una sintesis del proyecto en formato Power Point (PPT) y
copia en PDF, de no mas de 10 diapositivas, que explique de manera congruente el proyecto.

Todos los antecedentes que forman parte de la entrega de este concurso deberan ser
acompafiados por un respaldo digital en CD o DVD, el que debera entregarse en una caja o
estuche para su proteccion. Los archivos deben venir en formato original: planimetria en DWG
e imagenes en Tiff o JPG, con copia en PDF.



21.

20.3. VIDEO

Se debera presentar en el CD, un video en formato a definir, de 50 segundos, sin audio, de la
propuesta ofertada.

20.4. SOBRES

El Concursante entregara, junto con los documentos que forman el anteproyecto materia del
Concurso, dos sobres tamafio oficio, cerrados, cuyo contenido incluira lo siguiente:

20.4.1. Sobre N° 1: “NOMBRE DEL CONCURSANTE"

a)

b)

c)

d)

e)

Una hoja de papel impreso con el nombre del Concursante y su Equipo, junto al
listado de estudios y obras realizados por el Concursante y por los integrantes de
su equipo.

Titulos o Certificados de Titulos Profesionales en original o fotocopia legalizada
ante Notario.

Declaracidn simple del Concursante.

Donde se exprese el nombre del Concurso, estar de acuerdo con las Bases de
este Concurso, y copia de las aclaraciones que se hubiesen emitido,
debidamente firmadas por el Concursante, ademas declara conocer las
condiciones de los terrenos, clima, topografia, entorno y dimensiones. CARTA
TIPO ANEXO 22.

Curriculum de los integrantes del equipo minimo indicado en el punto 15 de las
presentes Bases Administrativas.

Debe indicarse la experiencia en Proyectos similares al que se licita. Debe
considerar a la totalidad del equipo minimo antes indicado, inclusive al
consultor. Cada curriculum deberd dar cuenta de la experiencia del profesional
en el tipo de especialidad en que participa e indicard el nombre de los
proyectos, nombre de los mandantes, superficie, ubicacion, afo de ejecucion,
entre otros antecedentes que sean relevantes.

Los profesionales especialistas que indiquen estudios de post grado deberdn
presentar ejemplar original o copia legalizada ante Notario del titulo o
certificado de titulo que avale su grado de especializacién.

20.4.2. Sobre N2 2: "REPRESENTANTE DE LOS CONCURSANTES"

a)

Una hoja de papel impreso con el nombre del Arquitecto Nacional que se
propone para representar a los Concursantes en el Jurado.

RECEPCION DE LOS ANTEPROYECTOS
La recepcion de los anteproyectos de los concursantes, se realizard el dia y hora indicada en el punto
N°13 de las presentes Bases, en las siguientes Oficinas de Partes:

Direccién Regional de Arquitectura Biobio
Avenida Prat N° 501, piso 6, Concepcién, Chile.

Direccién Nacional de Arquitectura
Calle Morandé N° 59 piso 9, Santiago, Chile.

Con posterioridad al plazo y horarios establecidos en el presente numeral, no se recibiran otros

anteproyectos.

La Directora del Concurso y el Director del Concurso subrogante, inmediatamente cumplido el plazo
para la entrega de los trabajos, procederdn a levantar un Acta de Recepcién de Anteproyectos y luego

10



22.

23.

24.

25.

abrir los sobres titulados "REPRESENTANTE DE LOS CONCURSANTES", para efectuar el escrutinio
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 25 de las Bases Generales. En dicha Acta
se consignara el resultado de la eleccion del miembro del Jurado representante de los Concursantes.

NOTIFICACION DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO

Se realizard mediante Resolucién de la Directora Nacional de Arquitectura, la que serd remitida a
través de correo electronico a la direccion informada por el participante en el formulario de
inscripcion, y a través del sitio web www.mercadopublico.cl.

La publicacion del fallo del jurado se realizard el dia y hora indicada en el punto N°13 de las
presentes Bases.

HONORARIOS DEL JURADO Y ASESORES

De acuerdo al Articulo 6 de las Bases Generales, no tendran derecho al pago de honorarios el Director
del Concurso y aquellos miembros del Jurado, Representantes del mandante y Asesores que tengan
la calidad de funcionarios del Estado.

Los Jurados y Asesores, en el caso que corresponda y segun lo establecido en el Articulo 6 de Bases
Generales, se les pagan los siguientes honorarios en pesos:

Jurados: $ 1.000.000.- (un millén de pesos), con impuestos incluidos.

Asesores: $ 1.000.000.- (un millén de pesos), con impuestos incluidos.

Los miembros del jurado y asesores, en caso de no cumplir con la asistencia minima requerida de un
60%, no tendrdn derecho a percibir este honorario.

El pago de los honorarios de los jurados y asesores se realizara mediante la presentacion de boleta de
honorarios, o factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA. Dichos instrumentos
tributarios deben ser emitidos por el jurado o asesor en su calidad de persona natural.

FORMA DE PAGO PREMIOS DEL CONCURSO

Una vez resuelto el Concurso se procedera a cancelar el primer, segundo y tercer premio, asi como la
mencién honrosa; lo que se hard mediante la presentacidon de Estados de Pagos, a los cuales se
debera adjuntar boleta de honorarios, o factura exentos de IVA.

Dichos instrumentos tributarios deben ser emitidos por el concursante premiado en su calidad de
persona natural y en ningun caso podrd ser emitido por una persona juridica; a nombre de la
Direccién de Arquitectura Ministerio de Obras Publicas, Rut: 61.202.000-0 (Giro: Servicio Publico).

Estos documentos deberan ser ingresados en la Oficina de Partes de la Direccion Regional de
Arquitectura Biobio, ubicada en Avenida Prat N° 501, Piso 6°, Concepcion, hasta el dia y hora
indicada en el punto N°13 de las presentes Bases.

GASTOS DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO
La participacion en el presente Concurso no considera ninguna remuneracion, ni indemnizacion, para
los Concursantes que no resultaren premiados.
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26.

27.

28.

29.

30.

DECLARATORIA DESIERTA DEL CONCURSO

Si el resultado del concurso de Anteproyectos se declarara desierto, la Direccién de Arquitectura se
reserva el derecho de desestimar los anteproyectos presentados, sin que la aplicacion de esta medida
sea motivo de indemnizacién.

EXPOSICION Y DEVOLUCION DE TRABAJOS.
Conocido el fallo del Jurado, los trabajos seran expuestos publicamente hasta el dia y hora indicada
en el punto N°13 de las presentes Bases.

La exposiciodn se realizara en la ciudad de Concepcidn.
Todos los trabajos se expondran con indicacién del nombre de los autores.

Los trabajos no premiados deberan ser retirados por sus autores después de realizada la exposicidn
publica, es decir a partir del dia habil siguiente de ésta. Los trabajos que no hubiesen sido retirados
por sus autores hasta los treinta (30) dias siguientes a la clausura de esta exposicidn, serdn
destruidos. No obstante, en casos calificados, la Direccién de Arquitectura podrd conservar los
trabajos que estime.

En caso que un Concursante no premiado decida no participar en dicha exposicion, deberd
comunicarlo a través de una carta dirigida al Director del Concurso, indicando la justificacion
respectiva.

PUBLICACIONES

La Direccidon de Arquitectura, como Mandante, se reserva el derecho de publicar y exponer la
totalidad o parte de los trabajos, en revistas, periddicos, folletos, libros, paginas web, etc.,
mencionando sus autores, sin necesidad de recabar autorizacion alguna por parte de ellos y sin que
ellos tengan derecho a percibir algun tipo de retribucién, compensacidn o pago.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Emitido el fallo por los miembros del Jurado y realizada la exposicidon de los trabajos, todos los
anteproyectos premiados y las ideas en ellos contenidas serdn de propiedad y quedaran en poder del
Mandante, quien, si lo estima conveniente, dispondrd su posterior desarrollo conforme a lo
establecido en el Articulo 29 de las Bases Generales.

El consultor podra utilizar con fines curriculares y académicos los antecedentes que le otorga el
hecho de haber ejecutado la Consultoria. Ademds, con consulta a la autoridad que adjudicé el
contrato podra publicar o utilizar los antecedentes en seminarios, congresos o eventos similares.

DESARROLLO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA 'Y ESPECIALIDADES

Cuando el Jurado otorgue el Primer Premio y la Institucion Mandante decida la realizacién del Disefio,
segln se establece en el Articulo 29 de las Bases Generales, la Direccion podra encomendar al
arquitecto ganador del Concurso la ejecucion del proyecto definitivo, de acuerdo a las disposiciones
del Reglamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria, aprobado por Decreto MOP N2 48 de
1994 y sus modificaciones posteriores, debiendo ademas cumplir con lo sefialado en los Términos de
Referencia y demds antecedentes que forman parte del concurso, y resolucion de adjudicacion.

En caso de decidirse la contratacion para el desarrollo del Proyecto de Arquitectura y Especialidades,

el ganador debera comprometerse mediante carta firmada a desarrollar el proyecto, en los
términos indicados, por un valor que no podra exceder de $ 65.000.000.- (sesenta y cinco millones de
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31.

32.

33.

34.

pesos chilenos), que NO incluye el monto del premio obtenido.

Si el equipo seleccionado para llevar a cabo el proyecto no acepta ejecutarlo, no cumple con los
requisitos minimos para el desarrollo del encargo, tiene reparos para llevar a cabo el desarrollo del
mismo, o si el Mandante no diere la aprobacién para su contratacién, quedara éste ultimo como
propietario del anteproyecto seleccionado y en libertad para su uso y desarrollo.

El Mandante se reserva el derecho de no llevar a cabo el proyecto. En tal caso, la no contratacion del
desarrollo del proyecto, no dard derecho a ningun tipo de indemnizacién para el ganador del 1°
Premio.

TIPO DE CONTRATO

El contrato serd a Suma Alzada, sin reajuste y sin anticipo; y la contratacién serd segun el
Reglamento para Contratacion de Trabajos de Consultoria, Decreto MOP. N2 48 de 1994 y sus
modificaciones posteriores.

MONTO DEL CONTRATO

El monto disponible para el contrato de Consultoria es de $ 65.000.000.- (sesenta y cinco millones de
pesos), impuestos incluidos. De contratarse al ganador del concurso NO se considerara en dicha cifra
el monto pagado por concepto de premio.

Los montos que se sefialan en las presentes Bases son en pesos chilenos.

El Consultor debe considerar como parte del monto disponible los gastos generales, utilidades y
todos los impuestos y derechos que deba pagar por motivo de este contrato, asi como cualquier otro
gasto que directa o indirectamente deba asumir para dar cumplimiento cabal y completo al contrato.

Ademas, se consideraran incluidos los honorarios de todos los profesionales que deban concurrir en
el disefio completo del proyecto, incluidos los honorarios de los revisores Independientes de
Arquitectura y de Estructura, y el Pago de los derechos municipales por ingreso del expediente del
permiso de anteproyecto y cualquier otro derecho para la obtencidn de aprobaciones de los
organismos competentes.

TIPO DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto de la Direccién de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas.

Segun Decreto N° 914 del Ministerio de Hacienda de fecha 19.07.2016, que identifica y modifica
iniciativas de inversion en el presupuesto del Sector Publico.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE CONSULTORIA

El contrato estard constituido por los documentos que se detallan a continuacion:

= E| Reglamento para la Contratacidon de Trabajos de Consultoria, aprobado por Decreto MOP N°48
del 28/02/94 y sus modificaciones posteriores, (en adelante RCTC).

= La Resolucion que adjudica el contrato.

= E| Acta Final del Concurso.

= E|l Anteproyecto ganador del concurso.

= Las notas aclaratorias, y las Serie de preguntas y respuestas.

= Los Términos de Referencia.

= Bases Administrativas Especiales del Concurso y sus Anexos
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35.

36.

37.

38.

RESOLUCION DE ADJUDICACION

Los antecedentes del concurso de anteproyecto y los resultados serdn aprobados por resolucién,
procediendo con esto a adjudicar el contrato, segun el Articulo 10 del Decreto Supremo MOP N° 513
de 23/07/1996.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES INVOLUCRADAS

36.1. Mandante
Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas

36.2. Unidad Técnica
Direccion Regional de Arquitectura Regidn del Biobio - MOP, en adelante Direccién Regional.

36.3. Usuario
Corporacion Regional por la Memoriay Derechos Humanos

36.4. Inspector Fiscal

Sera el profesional designado por Resolucidon exenta de la Direccidn Regional, que asume el derecho y
la obligacion de fiscalizar el cumplimiento de un contrato de Consultoria y sus deberes estd
establecidos en el Articulo 91 del RCTC.

36.5. Trabajo de Consultoria o Consultoria
Todo estudio, proyecto asesoria, que el Ministerio estime necesario o conveniente contratar, para el
cumplimiento de sus objetivos.

SUSCRIPCION Y PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO

Tres transcripciones de la resolucion que adjudica el contrato deberan ser suscritas por el Consultor
ante Notario, en sefal de aceptacién de su contenido, debiendo protocolizar uno de los ejemplares,
segln se establece en los Articulos 50 y 51 del RCTC en materia de suscripcion y protocolizacién del
contrato, dentro de los primeros 30 dias corridos iniciado el contrato.

GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Consultor debera entregar, en conformidad al Articulo N° 55 del RCTC, en un plazo no superior a 30
dias corridos de iniciada la Consultoria, una boleta bancaria de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato, pagadera a treinta (30) dias vista a sola presentacidon y sin intereses, para garantizar la
correcta ejecucioén del proyecto por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, con vigencia
igual al plazo del contrato mds doce meses.

Las boletas deberan ser de entidades bancarias nacionales.

La renovacién de la boleta bancaria durante todo el contrato, queda sujeta a lo sefialado en el
Articulo 55 del RCTC.

La garantia incluird el nombre del contrato, cédigo BIP, nimero, fecha de la Resolucién que aprobd
dicho contrato, a nombre de Direccion de Arquitectura Regién del Bio Bio, RUT 61.202.000-0; y glosa
que indique: “Por fiel cumplimiento del contrato de disefio “Construccién Museo de la Memoria y los
DDHH, Regidn del Biobio”.

La garantia correspondiente se devolvera una vez efectuada la liquidacién del contrato en
conformidad a los Articulos 55 y 85 del RCTC.
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39.

CONFORMACION DEL EQUIPO DE LA CONSULTORIA

El Consultor, deberd presentar a la Direcciéon Regional de Arquitectura, la ndmina detallada y
definitiva de los profesionales y especialistas que componen su equipo de trabajo, y que abordaran
los distintos proyectos; ello en base a los requerimientos técnicos solicitados para esta Consultoria.

Iniciado el contrato y dentro de los primeros 10 dias corridos, el consultor debera ingresar todos los
antecedentes que se detallan, para su evaluacién y aprobacion o rechazo por parte del Inspector
Fiscal de Disefio.

Si superado el plazo indicado para la entrega de antecedentes el Consultor no diere cumplimiento a
lo indicado, la Direccién de Arquitectura podra poner término anticipado al contrato, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 64 del RCTC y sus modificaciones posteriores, y contratar al oferente que
haya obtenido el segundo lugar o 3er lugar, segln corresponda.

La Direccién estara facultada para aceptar o rechazar cualquier integrante del equipo consultor,
como asimismo de solicitar el cambio de algiin especialista presentado, si lo estimase necesario.

39.1. LISTADO DE PROFESIONALES
Listado de proyectos, especialidades y profesionales requeridos para el desarrollo del trabajo
de consultoria se detalla en el Numeral 1.5.2. de los Términos de Referencia del Concurso.

39.2. ANTECEDENTES A PRESENTAR
Los profesionales que conforman el equipo de la consultoria, deberan presentar los siguientes
antecedentes:

a) Titulo o Certificado de Titulo Profesional, original o fotocopia legalizada ante Notario
Publico.

b) Lista de todos los integrantes del equipo.
Debe indicar nombre, profesién y especialidad en la que se desempefiard; y considerar a la
totalidad de los participantes profesionales y técnicos del proyecto, inclusive al consultor.

c) Carta de compromiso de los integrantes del equipo.
Se adjunta a las presentes Bases, Carta de Compromiso Tipo del Equipo Consultor, Anexo
21.

d) Curriculum de los integrantes del equipo.
Cada curriculum deberda dar cuenta de la experiencia del profesional en el tipo de
especialidad en que participa e indicard el nombre de los proyectos, nombre de los
mandantes, superficie, ubicacion, afio de ejecucidn, entre otros antecedentes que sean
relevantes. Ademas debe indicar los titulos profesionales y sefalar los proyectos similares
al que se licita.

e) Certificado/s que avalen la experiencia declarada de cada integrante del equipo.

La experiencia sera acreditada mediante Certificados Originales o copias legalizadas ante
Notario Publico, emitidos por los respectivos Mandantes o Unidades Técnicas de los
proyectos e incluir el nombre y firma de la persona o funcionario autorizado para emitir el
Certificado y donde se sefiale, a lo menos, los siguientes antecedentes: Nombre del
Proyecto, Nombre del Mandante y/o Unidad Técnica, Nombre del Consultor o Profesional,
Afio de inicio de contrato, Afio de Término, Superficie proyectada, Breve descripcion del
proyecto.
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40.

41.

f) Inscripcidn vigente Registro Nacional de Revisores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU), segun corresponda.

g) Titulo o Certificado de Post grado, original o fotocopia legalizada ante Notario Publico.
Los profesionales especialistas que indiquen estudios de post grado deberdn presentar
antecedentes que avale su grado de especializacién.

En caso de profesionales titulados en el extranjero debera acreditar convalidacién de estudios
superiores y titulos profesionales, de acuerdo a la normativa chilena vigente.

La experiencia minima de los profesionales o técnicos que desarrollen las especialidades contara a
partir de la fecha de obtencion del titulo o licencia habilitante en la universidad o instituto
correspondiente a menos que se especifique lo contrario

El Arquitecto ganador tendra que adicionar a todos los otros profesionales y/o técnicos a su equipo
para el adecuado desarrollo del disefio, lo que no significara un mayor costo ni incrementard el
monto del respectivo contrato.

PLAZO DE LA CONSULTORIA

El plazo total de las etapas del Contrato es de 200 dias (doscientos) dias corridos, incluido el plazo
establecido en el articulo 81 del RCTC, cuyo inicio serd desde la fecha en que la Resolucién que
adjudica el contrato, ingresa totalmente tramitada a la Oficina de partes de la Direccidon de
Arquitectura.

Iniciado el contrato los plazos de la consultoria se contabilizan en dias corridos.

El Consultor no tendrd derecho a reclamacion de aumento de contrato o de plazo durante el tiempo
que dura la revision parcial o total del proyecto o si éste es rechazado por la Inspeccion Fiscal, por
causas imputables al Consultor.

Si se registra demora en el pronunciamiento de la obtencién de los certificados y/o aprobaciones que
dependan de otros organismos (DOM, Asesoria Urbana Municipal, etc) sobre los plazos oficiales, no
serdn imputables al Consultor. Sin embargo este Ultimo, debera acreditar oportunamente mediante
comprobante emitido por dichos organismos, haber presentado de forma satisfactoria y oportuna la
solicitud de obtencién de certificado o aprobacion correspondiente, de tal forma de cumplir con las
entregas definidas en las etapas de la Consultoria.

Se entenderd que se ha solicitado en forma satisfactoria y oportuna la certificacién y/o aprobacion
respectiva, cuando la solicitud correspondiente se hubiere ingresado antes de la finalizacion de la
etapa y siempre que el organismo no hubiere rechazado la solicitud o hubiere efectuado
observaciones por errores atribuibles al consultor.

ETAPAS DE LA CONSULTORIA
El Consultor debera entregar de acuerdo a lo establecido en el Articulo 77 del RCTC, en los plazos
estipulados, las Etapas Parciales 1, 2, 3y 4 que a continuacion se definen:
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CUADRO DE ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONSULTORIA DE DISENO
PLAZOS PLAZO
ETAPA DESCRIPCION ACTIVIDADES
CONSULTOR IFD ACUMULADO
Entrega Etapa 1 20 - 20
Subsanacién observauom’as Revision IFD DA - 5 25
del Concurso ycoordinacion TR
del contrato. Correccién observaciones 5 - 30
Revisidn IFD DA - 5 35
25 10 35
Entrega anteproyecto 50 - 85
Revisién IFD DA - 20 105
Anteproyecto
Correccién observaciones 15 - 120
Revisién IFD DA - 5 125
65 25 90
Entrega proyecto 60 - 185
o Revisién IFD DA - 30 215
Proyecto Definitivo
Correccién observaciones 15 - 230
Revisién IFD DA - 10 240
75 40 115
Entrega insumos etapa 25 - 265
Pptos, EETT y otros - Art. 81 del |Revision IFD DA - 15 280
RCTC Correccién observaciones 10 - 290
Revisién IFD DA - 10 300
35 25 60
200 300

Entrega Proyecto Definitivo 30

En caso que la fecha de los plazos de la Consultoria coincida con un dia sabado, domingo o festivo, se
fijara como plazo de entrega el dia habil inmediatamente siguiente.

Las entregas, se haran llegar con toda la informacion requerida, y se ingresaran mediante una carta
conductora sefalando la etapa, a la Direccién Regional de Arquitectura Region del Biobio, ubicada en
Avenida Prat N2 501, Piso 6, Comuna de Concepcidn, en oficina de Partes, en el plazo estipulado.

Las revisiones del proyecto, y reuniones se efectuaran en las oficinas de la Direccidon Regional de
Arquitectura Regién del Biobio. Sin embargo, si la Inspeccidn Fiscal lo estimase necesario se podran
realizar reuniones de coordinacion del contrato y/o de revisién de etapas, en la Direccidn Nacional de
Arquitectura.

El Inspector Fiscal, podra rechazar la entrega si faltase alguno de los documentos indicados u otro
qgue haya sido formalmente requerido por la Inspeccién Fiscal y que forme parte de la materia de la
Consultoria. En tal caso, la entrega debe ser ingresada nuevamente y si la fecha de la etapa esta
cumplida, se consideraran las multas correspondientes de acuerdo al RCTC.

El Inspector Fiscal debera comunicar por escrito al Consultor el resultado de la revisién de cada etapa.

Es obligacién del Inspector fiscal consolidar el informe correspondiente a la aprobacién o rechazo de
la etapa y ponerlo a disposicién del Consultor.
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42.

43.

Independiente de las entregas establecidas para cada una de las etapas, el Consultor deberd
mensualmente ingresar un informe de avance de la Consultoria a la Inspeccién Fiscal, segun el art. 74
del RCTC.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
El valor del contrato de Consultoria se pagard mediante estados de pagos, firmados por el Consultor,
acompafiado de la respectiva Factura o Boleta de Honorarios.

Previo a su cancelacidn, seran debidamente firmados por el Inspector Fiscal de Disefio y por el
Director Regional de Arquitectura Biobio.

Serd requisito para cursar los estados de pago, el cumplimiento por parte del Consultor de lo
establecido en los Términos de Referencia, correspondiente a la etapa de avance de la Consultoria, y
la aprobacion por parte del Inspector Fiscal de Disefio.

Los Estados de Pagos, corresponderan a porcentajes preestablecidos del monto del contrato y seran
cursados en los siguientes estados de avance del Disefo:

CUADRO DE PORCENTAIJES DE LOS ESTADOS DE PAGOS
ETAPA ESTADO DE PAGO PORCENTAIE DEL EP CUMPLIMIENTO
1 N°1 10% Aprobada la Etapa 1
2 N°2 30% Aprobada la Etapa 2
3 N°3 40% Aprobada la Etapa 3
4 N° 4 20% Aprobada la Etapa 4
MULTAS DEL CONTRATO

43.1 Multas por Atraso

En conformidad con lo dispuesto en el Articulo 87 del RCTC, el incumplimiento de las fechas de
entrega de las etapas intermedias o de la fecha final del trabajo, estipuladas en el contrato, por
responsabilidad del Consultor, sera sancionado con una multa por cada dia de atraso. Las que serdn
descontadas del estado de pago proximo.

La multa por atraso serd del 0,2% del valor de la etapa por cada dia calendario de atraso en la entrega
de una etapa intermedia y de 0,4% en el caso de la etapa final.

43.2. Otras Multas

En los siguientes casos, corresponde el rechazo de la etapa por parte del Inspector fiscal de disefio y

los dias que se demore en subsanar la o las observaciones sera considerado como dia de atraso

a) Porincumplimiento de las observaciones e instrucciones emitidas en las distintas etapas.

b) Porincumplimiento en los objetivos estipulados para el desarrollo y entrega de la consultoria.

c) Porincumplimiento en la coordinacién del proyecto de Arquitectura y todas las especialidades.

d) Por no cumplir con los objetivos en la entrega de informacién respecto al presupuesto, precios
unitarios y especificaciones técnicas.

La multa por atraso en estos casos seran las correspondientes a los valores indicados en el punto 42.1
de las presentes Bases.
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44,

45,

46.

47.

El valor total acumulado de las multas no podra exceder del 10% del valor del contrato, incluidas sus
modificaciones, ambos valores expresados en el mismo nivel de precios. En caso de exceder el 10%
sefialado, se podra poner término anticipado al contrato.

RETENCIONES DEL CONTRATO

De cada estado de Pago, segun lo indicado en Articulo 85 del RCTC, se retendra un 10% del valor del
trabajo pagado, hasta enterar un 5% del valor total del contrato y sus ampliaciones, en caso que las
hubiere.

Las retenciones se devolveran una vez efectuada la liquidacion del contrato en conformidad a los
Articulos 55 y 85 del Reglamento para la Contratacion de Trabajos de Consultoria.

COORDINACION DEL TRABAJO DE CONSULTORIA
El Consultor es el profesional responsable del trabajo de consultoria que tiene la finalidad de entregar
un proyecto que cumpla con las Bases y Términos de Referencia.

El Consultor y/o Jefe de Proyectos, son los responsables de interactuar con el Inspector Fiscal,
ademas la de ser el articulador del equipo de consultoria, con el objetivo de desarrollar un trabajo
coherente y eficiente entre las distintas especialidades contratadas, acogiendo las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia para entregar el producto esperado.

INFORMES DE LA CONSULTORIA

Por cada Etapa entregada durante el transcurso del disefio, el Consultor emitird un Informe, el cual
debe contener la descripcidn de los trabajos realizados, porcentaje de avance, personal que participg,
y todo lo indicado en el Articulo 74 del RCTC.

Ademas debe emitir un Informe Técnico que debe dar respuesta a las observaciones emitidas por el
Inspector Fiscal de Disefio.

REUNIONES DE LA CONSULTORIA

Se realizard una reunion técnica inicial, dentro de los primeros 10 dias iniciado el contrato, en las
oficinas de la Direccién Regional, con el Consultor, con algunos profesionales del Equipo (Jefe del
proyecto, especialista en Museografia, Ingeniero estructural) y el Inspector Fiscal, que tiene por
objetivo analizar el Contrato y el Proyecto, a lo solicitado en las bases y a las observaciones del
concurso y el trabajo integrado del equipo.

Por cada etapa de la Consultoria, se realizard una Reunidn de Etapa, en las oficinas de la Direccion
Regional o donde el Inspector Fiscal informe con la debida antelaciéon; y a las que debera asistir el
Consultor y/o Jefe de Proyecto.

Adicionalmente a estas reuniones, debera asistir uno o mas Profesionales que forman parte del
Equipo Propuesto, a cargo de algin Proyecto de Especialidad o Estudio; y dependera del tema a
resolver en disefio, siendo solicitado e informado oportunamente por el Inspector Fiscal.

En las Reuniones podran participar funcionarios en representacion Usuario y Ministerio de Desarrollo

Social; los que podran efectuar observaciones al proyecto las que deberan ser acogidas por el
Consultor, pero canalizadas a través de la Inspeccién Fiscal.
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48.

49.

50.

51.

CAMBIO DE PROFESIONALES DEL EQUIPO DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Si el Consultor solicita un cambio al personal de su equipo, deberad requerirlo y proponer al
profesional reemplazante, adjuntando los mismos antecedentes solicitados al inicio del contrato, el
que también debera tener méritos idénticos o superiores, segun el art. 67 del RCTC.

La propuesta debe ser presentada para revision del Inspector Fiscal quien, mediante informe técnico,
pondrd a disposicion del Director Regional de Arquitectura Regién del Biobio los antecedentes de la
propuesta para su aprobacién o rechazo.

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El consultor que se contrate para realizar el desarrollo y complemento del proyecto de Arquitecturay
Especialidades, tendra la responsabilidad de la correcta coordinacién de este proyecto matriz con
todos los demds proyectos de especialidades, debiendo visar expresamente dichos antecedentes
complementarios. Para esto y debido a las caracteristicas del proyecto, serd fundamental como
antecedente del consultor, la formacién de un equipo pertinente para la concepcidn de un proyecto
integral de Arquitectura y especialidades como un todo congruente.

Los antecedentes que conformen la carpeta técnica completa deberdn permitir a la Direccién de
Arquitectura, sin ningun inconveniente y oportunamente, llamar a propuesta para construcciéon por
suma alzada de las obras, materia del presente proyecto.

En todo lo que no esté expresamente normado en estas Bases Administrativas rige el Reglamento
para la contratacion de Trabajos de Consultoria del MOP.

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR Y DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO
El Consultor deberd considerar desde un inicio, para el desarrollo del proyecto de arquitectura, los
requerimientos de Bases, Términos de Referencias y todo lo que conforma el concurso y consultoria.

El Consultor es responsable de toda la informacidén entregada a la Direccion Regional (proyectos,
especificaciones técnicas, presupuesto Oficial), de acuerdo a lo solicitado en las Bases
Administrativas, Términos de Referencias y todo antecedente que forma parte de la consultoria.
Deberan asistir a todas las reuniones de coordinacién a que cite la Inspeccidn Fiscal del Disefio.

El Consultor y/o Jefe de Proyecto debe coordinar todas las especialidades del contrato.

El Consultor es el responsable de gestionar y presentar todas las aprobaciones que requiera el
proyecto, de las distintas Instituciones, entre otras: Direcciéon de Obras Municipales u otros que sean
aplicables al proyecto.

CALIFICACION DEL CONSULTOR

Terminado el trabajo de consultoria, se procedera a la calificacion del consultor por parte de una
Comisidn, segun lo establecido en el Articulo 92, 93 y 94 del RCTC.

La Calificacion no libera al Consultor de la responsabilidad legal y reglamentaria que le cabe en la
ejecucion del trabajo de Consultoria.
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EVALUACION FACTOR DE
PONDERACION
CALIDAD DEL TRABAIJO 0.75
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 0.25

52. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
De acuerdo al Articulo 63 del RCTC, la liquidacidn del contrato se hara efectiva dentro de los noventa
(90) dias siguientes a la fecha de término legal de la Consultoria, segln se establece en el Articulo 81;
es decir “a la entrega definitiva del trabajo impreso, en los términos estipulados en el contrato y a
plena satisfaccion de la Direccién contratante, sera considerada como fecha oficial de término del
trabajo de consultoria para todos los efectos legales”.

Efectuada la liquidacién de la Consultoria se procederd a la devolucion de retenciones y de la boleta
de garantia por fiel cumplimiento del contrato.

DANIELA KAIRIES ALVARADO
Arquitecta
Directora de Concurso
Direccién Regional de Arquitectura
Region del Biobio

ONV/ MCHM/ EHM/ XGJ/ FCS/ FHS/ JCC/ YMB /DKA
Concepcidn, 03 de agosto 2016.
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